Vécné hodnoceni 6. vyzvy MAS Horni Pomoravi — IROP — Jednotky pozarni ochrany I. — aktivita Technika 1ZS

~

C. Kritéria vécného hodnoceni Hodnoceni (bodovaci skala) Zdroj informaci

VH1 | Harmonogram realizace projektu je realny | - ano, Zadatel dostatecné popsal harmonogram realizace projektu (jak po vécné, tak i casové - Zadost o
a proveditelny strance), uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe navazuji, a respektuji technologické podporu

prodlevy v zavislosti na charakteru projektu. Cinnosti jsou podle harmonogramu proveditelné. - studie
Informace k harmonogramu projektu jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti, predevsim v proveditelnosti
kapitole 4 (Podrobny popis projektu) a v Zadosti o podporu. —10 b.
- ne, Zadatel nedostatecné popsal harmonogram realizace projektu (bud po vécné, nebo casové
strance), nebo uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe nenavazuji, nebo nerespektuji
technologické prodlevy v zavislosti na charakteru projektu, aniz by adekvatné odlvodnil tento
¢asovy &i vécny nesoulad ¢&i zkraceni doby realizace projektu. Cinnosti nejsou podle
harmonogramu proveditelné. — 0 b.

VH2 | Podet zasahli JPO Zadatele za posledni 3 - 36 avice zasahl — 25 b. 4. priloha
kalendafni roky dle vyjadieni Uzemniho - 26 az 35 zasahl — 20 b. vyzvy MAS
odboru Sumperk HZS CR (3. pfiloha vyzvy - 16 a7 25 zasaht — 15 b.

MAS) - 11 az 15 zasahti — 10 b.
- 6az10zasaht—5b.
- 5a méné zasaht — 0 b.

VH3 | Akceschopnosti jednotky dle vyhlasky €. | - ne, JPO Zadatele dle vyjadieni Uzemniho odboru Sumperk HZS CR neni dostate¢né technicky 4. ptiloha
247/2001 Sb. — technicka ptipravenost dle | pfipravena je technicky neakceschopna —10 b. vyzvy MAS
vyjadieni Uzemniho odboru Sumperk HzS | - ano, JPO Zadatele je technicky akceschopna -0 b.

CR (3. ptiloha vyzvy MAS)

VH4 | Akceschopnosti jednotky dle vyhlasky €. | - ano, JPO Zadatele dle vyjadieni Uzemniho odboru Sumperk HZS CR je personalné a odborné 4. pfiloha
247/2001 Sb. — personalni a odborna pfipravena a akceschopna — 10 b. vyzvy MAS
pripravenost JPO dle vyjadieni Uzemniho | - ne, JPO Zadatele je neakceschopné — 0 b.
odboru Sumperk HzS CR (3. ptiloha vyzvy
MAS)

VH5 | Velikost obce/mésta podle poétu obyvatel, | - obec na jejimZ Gzemi je projekt realizovdan ma méné nez 1 000 obyvatel — 15 b. - zadost o
ve kterém je projekt realizovan (k | - obec najejimZ Gzemi je projekt realizovan ma 1001 az 2000 obyvatel — 10 b. podporu
31.12.2016 dle €sU) - obec na jejimz uzemi je projekt realizovan ma 2001 az 5 000 obyvatel — 5 b. - CsU-

- obec na jejimZ Uzemi je projekt realizovdn ma vice nez 5001 obyvatele — 0 b. statistiky

poctu obyvatel
obci




Vécné hodnoceni 6. vyzvy MAS Horni Pomoravi — IROP - Jednotky pozarni ochrany I. — aktivita Stanice 1ZS

C. Kritéria vécného hodnoceni Hodnoceni (bodovaci skala) Zdroj informaci

VH1 | Harmonogram realizace projektu je redlny | - ano, Zadatel dostatecné popsal harmonogram realizace projektu (jak po vécné, tak i ¢asové | - Zadost o
a proveditelny strance), uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe navazuji, a respektuji technologické podporu

prodlevy v zavislosti na charakteru projektu. Cinnosti jsou podle harmonogramu proveditelné. | - studie
Informace k harmonogramu projektu jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti, predevsim v proveditelnosti
kapitole 4 (Podrobny popis projektu) a v Zadosti o podporu. —10 b.
- ne, Zadatel nedostatecné popsal harmonogram realizace projektu (bud po vécné, nebo casové
strance), nebo uved! jednotlivé logické celky, které na sebe nenavazuji, nebo nerespektu;ji
technologické prodlevy v zavislosti na charakteru projektu, aniz by adekvatné odivodnil tento
¢asovy & vécny nesoulad & zkraceni doby realizace projektu. Cinnosti nejsou podle
harmonogramu proveditelné. — 0 b.

VH2 | Podet zasahli JPO Zadatele za posledni 3 - 46 a vice zasah( —30 b. 4. priloha
kalendafni roky dle vyjadieni Uzemniho - 36 az 45 zasahli — 25 b. vyzvy MAS
odboru Sumperk HZS CR (3. pfiloha vyzvy - 26 a7 35 zasaht — 20 b.

MAS) - 16 az 25 zasahli — 15 b.
- 11 az 15 zasaht — 10 b.
- 6 az 10 zasahli—5 b.
- 5améné zasah — 0 b.

VH3 | Akceschopnosti jednotky dle vyhlasky €. | - ano, JPO Zadatele dle vyjadieni Uzemniho odboru Sumperk HZS CR je personalné a odborné 4. pfiloha
247/2001 Sb. — personalni a odbornd pfipravena a akceschopna — 15 b. vyzvy MAS
pfipravenost JPO dle vyjadieni Uzemniho | - ne, JPO Zadatele je neakceschopné -0 b.
odboru Sumperk HZS CR (3. pfiloha vyzvy
MAS)

VH4 | Velikost obce/mésta podle poétu obyvatel, | - obec na jejimzZ Uzemi je projekt realizovan ma méné nez 1 000 obyvatel — 15 b. - Zadost o
ve kterém je projekt realizovan (k | - obec na jejimZ uzemi je projekt realizovan ma 1001 az 2000 obyvatel — 10 b. podporu
31.12.2016 dle €SU) - obec na jejimZ uzemi je projekt realizovan mda 2001 aZz 5 000 obyvatel — 5 b. - CsU-

- obec na jejimz Uzemi je projekt realizovdan ma vice nez 5001 obyvatele — 0 b. statistiky
poctu obyvatel
obci




