Pfiloha ¢. 3

Vécné hodnoceni — 15. vyzvy MAS Horni Pomoravi — IROP — Modernizace zakladnich a materskych skol I.

Kritéria vécného hodnoceni — modernizace materskych skol (100 bodu)

Nazev kritéria ve’cneho Aspekt , Hodnoceni (bodovaci skala) Zdroj informaci
hodnoceni hodnoceni
VH | Financni narocnost projektu efektivnost - celkové zpusobilé vydaje projektu jsou mensi nez 2 000 000,00 K¢ — 20 b. - rozpocet
1.1 hospodarnost | - celkové zplsobilé vydaje projektu jsou v rozsahu 2 000 000,01 az 2 099 999,99 K¢ — 15 projektu
b.
- celkové zpusobilé vydaje projektu jsou v rozsahu 2 100 000,00 aZ 2 199 999,99 K¢ — 10
b.
- celkové zpUsobilé vydaje jsou vyssi nez 2 200 000,00 KE—0 b.
VH | Projekt je zaméfen na vznik | Ucelnost - realizaci projektu dojde k vytvoreni ¢i navySeni kapacita zafizeni o 16 a vice déti — 30 - studie
1.2 | nového zafizeni ¢i zvysSeni b. proveditelnosti
kapacity zafizeni realizaci projektu dojde k vytvoreni ¢i navySeni kapacita zafizeni o 10 az 15 déti— 20 b. kap. 4
realizaci projektu dojde k vytvoreni ¢i navySeni kapacita zafizeni o 6 az 9 déti— 10 b.
realizaci projektu dojde k vytvoreni ¢i navySeni kapacita zafizeni o 0 az 5 déti— 0 b.
VH | Projekt je zaméFen na zlepSeni | ucelnost ano, projekt prispéje ke zlepseni podminek pro pfijimani déti mladsich 3 let do - studie
1.3 | podminek pro pfijimani déti | potfebnost zafizeni dotCeného projektem — 20 b. proveditelnosti
mladsich 3 let do piedskolniho ne, projekt nepfispéje ke zlepseni podminek pro pfijimani déti mladsich 3 let do
zafizeni zafizeni dotéeného projektem —0 b.
VH | Projekt ma synergicky efekt €i | ucelnost ano, projekt dle studie proveditelnosti navazuje na projekt Skoly v OP VVV — 10 b. - studie
1.4 | navazuje na projekt ne, projekt dle studie proveditelnosti nema vazbu na projekt Skoly v OP VVV -0 b. proveditelnosti
realizovany v ramci v OP VVV
VH | Velikost obce/mésta podle | Uc¢elnost obec, na jejimZ Uzemi je projekt realizovan ma méné nez 1 000 obyvatel — 20 b. - Zadost o dotaci
1.5 | poctu obyvatel, ve kterém je obec, na jejimz Uzemi je projekt realizovan ma 1 001 aZz 2 000 obyvatel — 15 b. - data CsU
projekt realizovan (k 31. 12. obec, na jejimZ Uzemi je projekt realizovan ma 2 001 az 5 000 obyvatel — 10 b.
2017 dle CsU) obec, na jejimz Uzemi je projekt realizovdn ma vice nez 5 001 obyvatele — 0 b.

Zadatel miize dosahnout maximalni bodové hranice 100 bodt. Zadatel mize dosahnout minimalni bodové hranice 51 boda.




V' rd

Kritéria vécného hodnoceni - modernizace zakladnich skol, infrastruktura pro zajmové, neformalni a celoZivotni vzdélavani

(100 bodd)
Nazev kritéria v%cneho Aspekt , Hodnoceni (bodovaci skala) Zdroj informaci
hodnoceni hodnoceni
VH | Projekt je zaméfen na | potfebnost - projekt zahrnuje 4 a vice u¢eben —20 b. - studie
2.1 | modernizaci vice odbornych - projekt zahrnuje 3 uc¢ebny — 15 b. proveditelnosti
uceben - projekt zahrnuje 2 u¢ebny — 10 b. kap. 4
- projekt zahrnuje 1 u¢ebnu—0b.
VH | Mérné financni naklady | efektivnost - mérné finan&ni naklady projektu jsou niz$i nez 15 000 K&/m? - 30 b. - rozpocet
2.2 | projektu. Jednd se o celkové - mérné finan¢ni naklady projektu dosahuji 15 001 aZ 30 000 K&/m?—20 b. projektu
zplsobilé naklady (vé. DPH) - mérné finanéni ndklady projektu dosahuji 30 001 aZ 45 000 K&/ m2—10 b. - studie
vzhledem k velikosti dotéenych - mérné finanéni naklady projektu prevysuji 45 000 K¢/ m*—0 b. proveditelnosti
uéeben (jednotka m?) (kap. 4,
konecny stav)
VH | Rozpocet projektu (CzV) | ucelnost - ano, vice jak 5 % CZV projektu je uréeno na pofizeni modernich informacnich a studie
2.3 | obsahuje vice jak 5 % naklada komunikacnich technologii pro Zaky, jako jsou legoroboti, 3D tiskarny, CNC stroj, PC proveditelnosti
zaméfenych na pofizeni ICT pro programovani (femeslné obory), elektronické mikroskopy ¢i kamery pro sledovani (kap. 4)
vybaveni pro zaky Zivota zvirat (pfirodovédné obory) — 20 b.
- ne, vice jak 5 % CZV projektu neni uréeno na pofizeni ICT vybaveni pro Zaky
—0b.
VH | Projekt navazuje na projekt | ucelnost - ano, projekt dle studie proveditelnosti navazuje na projekt Skoly v OP VVV — 10 b. - studie
2.4 | realizovany v rdmci OP VVV - ne, projekt dle studie proveditelnosti nema vazbu na projekt skoly v OP VVV -0 b. proveditelnosti
(kap. 3)
VH | Velikost obce/mésta podle | Gcelnost - obec, na jejimZ Uzemi je projekt realizovdn ma méné nez 1 000 obyvatel — 20 b. - Zadost o dotaci
2.5 | poétu obyvatel, ve kterém je - obec, na jejimZ Uzemi je projekt realizovdn ma 1 001 aZ 2 000 obyvatel — 15 b. (kap. umisténi/
projekt realizovan (k 31. 12. - obec, na jejimZ Uzemi je projekt realizovdan ma 2 001 az 5 000 obyvatel — 10 b. dopad
2017 dle CsU) - obec, na jejimZ Uzemi je projekt realizovan ma vice nez 5 001 obyvatele —0 b. projelftu’)
- data CSU

Zadatel mize dosahnout maximalni bodové hranice 100 bodti. Zadatel miize dosahnout minimalni bodové hranice 51 bodd.




